

Branchement de diamètre 160 mm de 6 mètres linéaires

en Euros constants du mois de prise d'effet du contrat
Selon les prescriptions fixées à l'article 56

	Prix unitaire
Forfait	1 166,44 €
Plus value par mètre supplémentaire (PVC 160 mm)	106,87 €

Branchement de diamètre 160 mm de 6 mètres linéaires tranchée ouverte et rebouchée par la collectivité

en Euros constants du mois de prise d'effet du contrat
Selon les prescriptions fixées à l'article 56

	Prix unitaire
Forfait	526,37 €
Plus value par mètre supplémentaire (PVC 160 mm)	42,49 €

Prestation courantes prévues au Règlement de Service

en Euros constants du mois de prise d'effet du contrat

	Prix unitaire
Contrôle de branchement à la demande	125,00 €
Contrôle de branchements réalisés par une entreprise tierce	150,00 €
...	

Bordereau des prix complets des autres prestations de travaux

en Euros constants du mois de prise d'effet du contrat

Autres prestations de travaux	N° de référence du Bordereau	Unités	Prix unitaire HT
-------------------------------	------------------------------	--------	------------------

I - TERRASSEMENT, REFECTION DES SOLS ET MACONNERIE

Plus-value sur prix de branchement pour recolement xyz, y compris la mise à jour de la cartographie numérisée	100.1	u	127,50 €
Plus-value sur prix de branchement pour recolement xyz, y compris la mise à jour de la cartographie numérisée, en cas de tranchée commune avec des travaux de réalisation du branchement d'assainissement	100.2	u	76,50 €
Réunion sur site et en réalisant la marquage ou le piquetage au sol (dans la limite de 50 ml)	100.3	u	150,00 €
Coût du géoréférencement règlementaire pour renouvellement ou extension de réseau	100.4	ml	6,11 €
Ouverture de tranchée exécutée à la pelle mécanique en terrain ordinaire comprenant : - dressement des parois et réglage du fond de fouille, - façon des niches pour exécution des joints, - épaissement ou détournement des eaux de surface, - les dispositions de sécurité (signalisation et éclairage), - l'entretien des remblais avant réfection des sols, - épaissement des eaux de surface jusqu'à 40 m3/h	110		
a) pour une profondeur moyenne de 1 m		le m3	31,94 €
b) pour une profondeur moyenne de 1 m 20		le m3	32,21 €
c) pour une profondeur moyenne de 1 m 40		le m3	32,34 €
d) pour une profondeur moyenne de 1 m 60		le m3	32,47 €
e) pour une profondeur moyenne de 1 m 80		le m3	32,74 €
f) pour une profondeur moyenne de 2 m		le m3	33,26 €
g) pour une profondeur moyenne de 2 m 20		le m3	36,56 €
h) pour une profondeur moyenne de 2 m 40		le m3	41,32 €
i) pour une profondeur moyenne de 2 m 60		le m3	46,73 €
j) pour une profondeur moyenne de 2 m 80		le m3	51,48 €
k) pour une profondeur moyenne de 3 m		le m3	59,40 €
l) pour une profondeur moyenne de 3 m 20		le m3	73,92 €
m) pour une profondeur moyenne de 3 m 40	le m3	96,36 €	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2018

Ouverture et remblaiement des tranchées exécutées à la main en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques. Ce prix s'applique pour un terrain ordinaire et comprend toutes sujétions énumérées au prix n° 110	111	le m3	212,26 €
Plus-value applicable sur les prix n° 110 et 111 pour exécution des terrassements en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique ou du coin éclateur	112	le m3	193,25 €
Blindage des parois de fouille par bouclier ou caisson mobile constitué de panneaux de protection ou rigide à écartement fixe ou à bras extensibles :	113		
le m² de paroi de fouille blindée		le m²	11,22 €
Plus-value sur les prix n° 110 et 111 pour difficultés de terrassement dues à la présence de réseaux disposés parallèlement à l'axe de la fouille :	114		
a) câbles (électricité ou P.T.T.)		le ml	5,41 €
b) conduites (eau, gaz, assainissement)		le ml	5,41 €
Plus-value sur les prix de terrassement n°110 et 111 pour croisement d'ouvrages existants de diamètre inférieur à 500 mm rencontrés en fouille, y compris toutes sujétions de maintien ou de calage avant remblai	115	l'unité	58,05 €
Plus-value pour signalisation par feux tricolores	116	le jour	109,34 €
Journée supplémentaire	116 a	le jour	33,37 €
Signalisation temporaire (hors feux tricolores)	116 b	le jour	48,58 €
Signalisation temporaire (voies départementales)	116 c	le jour	64,77 €
Plus-value pour détournement d'effluents pour canalisation de Ø200 à Ø600 mm (mise en place d'un pompage d'une capacité max de 60 m3/h)	116 d	le jour	312,05 €
Fourniture et mise en place de pontage lourd (pompage avec une pompe EU de chantier, groupe électrogène, canalisations rigides sur 60 ml)	116 e	le jour	920,70 €
Fourniture et mise en place de matériaux en remplacement des terres impropres au remblai	117		
a) sable de rivière		le m3	53,76 €
b) calcaire ou concassé		le m3	54,29 €
c) grave ciment dosé à 4 %		le m3	140,58 €
d) grave bitume		le m3	53,76 €
Démolition et réfection de chaussées avec emploi de matériaux enrobés à chaud 0/40 sur 7 cm ép. Avec matériau porphyre y compris sciage des bords de la tranchée et couches d'accrochage de l'émulsion	118	le m2	51,48 €
Réfection provisoire de la chaussée avec emploi de matériaux enrobés à froid	118bis	le m3	135,04 €
Démolition et réfection des trottoirs à l'identique y compris sciage des rives de la tranchée et couche d'accrochage	118ter		
a) aux enrobés 0/10 à chaud ép. 5 cm		le m2	74,21 €
b) bicouche à l'émulsion de bitume et gravillon 4/6 et 2/4		le m2	18,49 €
c) asphalte noir sur trottoir ép. 1,5 à 2 cm (revêtement tri-couches)		le m2	21,53 €
Démolition et réfection de trottoirs ou chaussées goudronnées avec emploi de matériaux bitumineux enrobés à froid, base porphyre y compris découpe des rives de tranchées et couches d'accrochage à l'émulsion de bitume	119	le m2	63,65 €
Croisement de bordures de trottoir béton ou grès y compris décrochage avant réinstallation si dépose de celle-ci, façon des joints et toutes sujétions de coupes et raccords	120	le ml	40,39 €
Démolition et réfection de surfaces :	121		
a) cimentées : comprenant décaissement, lit de sable et réglage de la forme, dalle de béton non armé, dosé à 300 kg de ciment au m3, sur une épaisseur de 0,10 m, y compris chape incorporée et talochée		le m2	74,25 €
b) pavées : comprenant la dépose des pavés, leur décrochage et leur stockage, la reprise de ces mêmes éléments et la pose sur lit de sable avec rejointement au mortier de ciment		le m2	79,20 €
Chargement et évacuation en décharge des terres excédentaires ou impropres au remblai	122	le m3	37,51 €
Fourniture et mise en œuvre de béton	122 b	le m3	345,51 €
Mise à niveau de tampon ou grille sans fourniture, jusqu'à 10 cm de hauteur comprenant dépose, repose, démontage et réfection des revêtements de sol jusqu'à 0,25 m de largeur, préparation du support, fourniture et mise en œuvre de matériau de scellement, enlèvement des gravats et protection de chantier.	122 c	l'unité	244,46 €
Remplacement de tampon ou grille (avec fourniture) et y compris les travaux détaillés au 122 c	122 d	l'unité	462,26 €
Plus value sur les prix 122 c et 122 d pour pose de cadre en béton armé	122 e	l'unité	140,32 €
Dépose, fourniture et pose de couronnement en béton armé	122 f	l'unité	189,02 €
Dépose, fourniture et pose de bavette en béton armé	122 g	l'unité	203,54 €

II - CANALISATIONS			
Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation fonte à joints automatiques assainissement	123		
a) diamètre 100 mm		le ml	47,59 €
b) diamètre 125 mm		le ml	54,93 €
c) diamètre 150 mm		le ml	59,33 €
d) diamètre 200 mm		le ml	74,01 €
Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation PVC rigide conforme à la norme NF, à joints souples, assainissement	124		
a) diamètre 125		le ml	20,67 €
b) diamètre 160		le ml	22,44 €
c) diamètre 200		le ml	27,05 €
d) diamètre 250 mm		le ml	40,54 €
e) diamètre 315 mm		le ml	44,28 €
f) diamètre 400 mm	le ml	60,30 €	
Fourniture et pose d'un regard de visite circulaire de diamètre 1000, y compris tampon fonte trafic intense, classe 400 Kn, non compris terrassement	125		
a) pour une profondeur fil d'eau inférieure ou égale à 1m50		l'unité	855,76 €
b) plus-value pour surprofondeur au-delà de 1 m 50		le dm	51,99 €
III - BRANCHEMENTS			
Construction d'une boîte de branchement PVC de 315 mm avec tampon fonte série trottoir de diamètre 400 mm pour une hauteur de 1 m, hors terrassement	200	l'unité	263,08 €
Construction d'une boîte de branchement PVC de 400 mm avec tampon fonte série trottoir de diamètre 500 mm pour une hauteur de 1 m, hors terrassement	201	l'unité	335,82 €
Fourniture et pose réhausse PVC de 315	202	le dm	6,69 €
Fourniture et pose réhausse PVC de 400	203	le dm	8,93 €
Raccordement et étanchéité sur réseau existant (collecteur ou regard de visite) Les travaux non compris dans le présent bordereau de prix seront facturés sur les bases suivantes : Fournitures Sur la base du prix d'achat majoré de 25 % pour frais divers, amenés à pied d'oeuvre et bénéfice	204	l'unité	174,50 €
Main d'oeuvre	205		
Fontainier ou agent local		l'heure	34,25 €
Agent de réseau		l'heure	46,42 €
Mini pelle avec chauffeur		l'heure	63,65 €
Camion grue avec chauffeur		l'heure	39,84 €
Hydrocreuse installée dans véhicule avec chauffeur (5,5 T)		l'heure	68,64 €
Installation combinée : aspiratrice par le vide et cureuse hydrodynamique (19 T)		l'heure	122,76 €
Remblai en béton tranché	206	le m3	140,58 €
IV- COEFFICIENT SELON IMPORTANCE DES TRAVAUX REALISES			
Pour tenir compte de l'importance des travaux, le montant global des travaux intéressés établi hors taxes à partir des prix unitaires ci-dessus sera frappé d'un coefficient de minoration défini ainsi :			
Montant des travaux compris entre 5 000 € H.T. et 10 000 € H.T.		%	2
Montant des travaux compris entre 10 000 € H.T. et au-delà		%	3

Thuir, le 13 Mars 2018

Pour la CCA
Le Président,

Pour SAUR
Le Directeur Délégué,

René OLIVE

Jean-Luc DELEAU